



I.E.

ORIGINALE

S.O.C. TECNICO-INFORMATICO OGGETTO: Lavori di adeguamento antincendio edificio F - II lotto funzionale, corpi F2 e C, piani 3 e 4. Autorizzazione all'indizione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma telematica Net4market per l'affidamento dell'incarico professionale di "Collaudo Tecnico-Amministrativo". CUP: B66G18001340008 CIG: _____ Finanziamento: Fondi propri	DELIBERAZIONE N. <u>1633</u> Adottata nella seduta del <u>28/09/2026</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida con l'intervento dei sig.ri Direttore Amministrativo Dott. Salvatore M. Torrisi Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà <u>ASS</u> e con l'assistenza quale segretario verbalizzante, <u>(della Dott.ssa Giuliana Cardone)</u> <i>Sig. Sebastiano Marletta</i>
Dimostrazione della compatibilità economica: Bilancio 2026 - C.E. 1020203 S.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale Si attesta che il costo previsto nel presente atto verrà iscritto in contabilità generale contestualmente con le fatture di riferimento. Li <u>25/9/26</u> Il Direttore della S.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale Dott. Rosario Privitera	Funzionario istruttoria (Dott. Antonio Zingali) <u></u> Direttore della S.O.C. Tecnico-Informativo (Ing. Maurizio Rampello) <u></u>
Il Direttore della S.O.C. Tecnico-Informativo Ing. Maurizio Rampello <u></u> Li <u>24 SET, 2026</u> 	IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- questa Azienda, con **Deliberazione n. 2605 del 24/07/2018**, ha approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria Technoside S.r.l., giusta delibera di incarico professionale n. 1681 del 04/05/2018, relativo ai **"lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - II Lotto funzionale, corpi "F2 (ex B)" e "C" del F1 - Progetto Stralcio, piani 3° e 4°"**, per un importo complessivo di € 1.340.000,00 di cui € 1.003.325,31 per importo lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 336.674,69, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con nota prot. n. **0012732 del 25/07/2018** il progetto in questione è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, per l'assegnazione definitiva del relativo finanziamento a valere per € 925.000,00 sui fondi ex art. 20 della Legge 67/88;
- l'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con nota prot./Serv. 3/n. 4386 del 17/01/2019, ha notificato il **Decreto Ministeriale del 17/12/2018** di ammissione a finanziamento;
- con **Deliberazione n. 1908 del 29/07/2019** sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara ed è stato autorizzato l'esperimento di gara telematica mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica "Net4market", con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 - comma 9-bis) del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando il criterio di cui all'art. 97 - comma 8) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuare ai sensi dell'art. 97 - comma 2) e commi 2-bis e 2-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con **Deliberazione n. 3242 del 21/11/2019**, a seguito di esperimento della superiore procedura di gara telematica, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente dall'Impresa **"CANTIERI RIUNITI S.r.l."** di Catania, che ha praticato il ribasso del **24,5271%** per un importo netto di contratto di € 759.851,62 compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA (aliquota 10%);
- con **Deliberazione n. 765 del 30/04/2021** è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) alla società d'Ingegneria "Technoside s.r.l." di Gravina di Catania (CT);
- in data **25/05/2021** è stato sottoscritto il contratto d'appalto, registrato il 18/06/2021;
- con verbale del **09/06/2021** si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di **"fase 1"**, riguardante segnatamente la prima metà del 4° piano ove insiste l'U.O.C. di Chirurgia Generale;
- con **Deliberazione n. 234 del 10/02/2022** è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, redatta ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con una variazione in aumento dei lavori di contratto pari ad € 313.175,07 al netto del ribasso d'asta del 24,5271% compresi gli oneri per la sicurezza, corrispondente al 41,20% dell'importo del contratto originario, inferiore al limite del 50% di cui all'art. 106 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con verbale del **28/03/2022** il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di **"fase 1"**, di cui al verbale di consegna del 09/06/2021;
- con verbale del **17/06/2022** si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di **"fase 2"**, riguardante segnatamente la seconda metà del 4° piano, ove insiste l'U.O.C. di Chirurgia Generale;
- con verbale del **20/10/2022** il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di **"fase 2"**, di cui al verbale di consegna del 17/06/2022;
- con verbale del **05/06/2023** si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di **"fase 3"**, riguardante la prima metà del 3° piano, ove insiste l'U.O.C. di Cardiologia;
- con verbale del **29/12/2023** il Direttore dei Lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori di **"fase 3"**, di cui al citato verbale di consegna del 05/06/2023;
- con verbale del **07/03/2024** il Direttore dei Lavori ha effettuato le prove funzionali degli impianti realizzati con i lavori di **"fase 3"**;
- con nota aziendale del **03/09/2024**, prot. gen. n. 0012626, è stato individuato quale RUP l'Ing. Marco Tosto, in sostituzione del precedente RUP, Geom. Antonino Sciortino, collocato in quiescenza a far data dall'01/08/2024;

- con verbale del **04/09/2024** si è provveduto ad effettuare la consegna parziale dei lavori di “fase 4 ed ultima”, limitatamente ai locali posti al piano terzo lato sud;
- con verbale del **23/05/2025** il Direttore dei Lavori ha constatato e certificato l’ultimazione dei lavori di “fase 4 ed ultima”, di cui al citato verbale di consegna del 04/09/2024;

Considerato che

- il Direttore dei Lavori, con nota del 04/08/2025 ha trasmesso la contabilità afferente al SAL n. 6 ed ultimo per lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31/07/2025 ammontanti a lordi € 1.411.570,12 corrispondenti a € 1.072.984,48 al netto del ribasso d’asta del 24,5271% e compresi gli oneri di sicurezza, il cui relativo certificato di pagamento di € 188.648,75 + IVA (10%) è stato liquidato con delibera n. 1838 dell’11/12/2025;
- con **Deliberazione n. 267 del 18/02/2026** è stata approvata la Perizia di Variante e di Assestamento Contabile finale ed il relativo Quadro Economico, come di seguito esplicitato:

Lavori		
- Importo lordo dei lavori PV n.2	€ 1.411.570,12	
- Oneri di sicurezza PV n. 2 non soggetti a ribasso	€ 31.114,87	
Importo lavori al netto oneri sicurezza	€ 1.380.445,25	
- Ribasso d’asta del 24,5271%	€ 338.585,64	
- Importo PV n.2 dei lavori al netto del ribasso d’asta	€ 1.041.869,61	
- Oneri per la sicurezza PV n. 2 non soggetti a ribasso	€ 31.114,87	
Importo lavori Perizia di Variante e di Assestamento Contabile Finale al netto del ribasso compresi oneri sicurezza	→→→	€ 1.072.984,48
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
a) IVA sui lavori (10%)	€ 107.298,45	
b) Competenze tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 28.231,40	
c) Competenze tecniche progettazione	€ 5.000,00	
d) Competenze tecniche Direzione Lavori e CSE	€ 49.329,60	
e) Competenze tecniche PVS n.1	€ 12.124,35	
f) Competenze tecniche PV e di assestamento contabile	€ 4.321,76	
g) Quota competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo (Oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi)	€ 3.066,58	
h) Oneri previdenziali (4%)	€ 2.831,03	
i) IVA (22%) su competenze tecniche professionali	€ 16.193,48	
j) Imprevisti e arrotondamento iva compresa	€ 0,00	
k) Oneri conferimento a discarica	€ 37.386,03	
l) Contributo ANAC	€ 600,00	
m) Spese pubblicazioni	€ 632,80	
Importo somme a disposizione	→→→	€ 267.015,52
Importo complessivo dell’intervento		€ 1.340.000,00

- con nota PEC del **17/06/2026**, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il **SAL Finale in uno alla Relazione sul Conto Finale** dei lavori eseguiti e contabilizzati, ammontanti a lordi € 1.411.570,12 corrispondenti a € 1.072.984,48 al netto del ribasso d’asta del 24,5271% e compresi gli oneri di sicurezza;

Rilevato che:

- si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico professionale relativo al Collaudo Tecnico-, Amministrativo dei lavori sopra indicati, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni contenute nell’Allegato II.14 al medesimo decreto;
- la complessità e la specificità delle opere realizzate, unitamente alla necessità di garantire l’espletamento delle attività di collaudo con adeguata competenza tecnica e in tempi coerenti con la conclusione dell’intervento, rendono necessario procedere all’individuazione di un professionista esterno;
- ricorrono, pertanto, le condizioni organizzative per procedere all’esternalizzazione del servizio, nel rispetto della disciplina vigente e delle disposizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni professionali di collaudo occorre fare riferimento ai criteri di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.13 al medesimo decreto, con riferimento alle prestazioni di collaudo e ai relativi parametri;
- sulla base del calcolo del compenso professionale predisposto dalla S.O.C. Tecnico-Informatico, il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente provvedimento è stato determinato in € 10.548,76, comprensivo di spese e oneri accessori, oltre INARCASSA e IVA, come da prospetto di calcolo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il predetto importo, unitamente alle spese e agli oneri accessori, al contributo previdenziale e all'IVA pari a complessivi € 13.384,27, trova parziale copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento e, per la restante parte, a carico del bilancio aziendale, come di seguito specificato:
 - € 3.066,58, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
 - € 10.317,69, a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto, in considerazione della natura della prestazione, della necessità di assicurare un adeguato confronto tra professionisti qualificati e dell'esigenza di acquisire condizioni economiche competitive, di procedere, pur trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante una procedura competitiva telematica previa consultazione di professionisti/operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti prescritti e abilitati alla categoria merceologica CPV: 71300000-1, "Servizi di ingegneria", sulla piattaforma telematica NET4MARKET, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

Ritenuto di porre quale importo a base della procedura la somma di € 10.548,76, compresi spese e oneri accessori, oltre contributo previdenziale e IVA, fermo restando che il corrispettivo contrattuale sarà determinato all'esito della procedura, sulla base del ribasso percentuale offerto, nei limiti della normativa vigente in materia di compensi professionali;

Visti la lettera di invito, il modello "A - DOMANDA E MODELLO SEMPLIFICATO PER LE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE" e il modello "B - OFFERTA ECONOMICA", predisposti dalla S.O.C. Tecnico- Informatico;

Dato atto che il costo del servizio, pari all'importo massimo stimato di € 10.548,76, oltre INARCASSA e IVA, per un importo totale di € 13.384,27 verrà registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'esercizio economico di competenza, al C.E. 1020203, sui fondi di bilancio aziendale dell'anno 2026, come meglio specificato sopra;

Ritenuto, infine, di dovere rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 7° comma dell'art. 65 della L.R.S. n. 25 dell'1-9-93, come modificato dall'art. 53 della L.R.S. n. 30 del 3-11-1993;

Su proposta del Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- della necessità di procedere all'individuazione di un professionista/Operatore Economico esterno cui affidare l'incarico di **Collaudo Tecnico-Amministrativo** relativo ai "lavori di adeguamento antincendio dell'edificio F – II Lotto funzionale, corpi F2 e C, piani 3° e 4°", nel rispetto dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto;
- del calcolo del compenso professionale relativo alle prestazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo, determinato in € 10.548,76, compresi spese e oneri accessori, oltre INARCASSA e IVA, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- che il predetto importo, unitamente al contributo previdenziale e all'IVA pari a complessivi € 13.384,27, trova parziale copertura nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento e, per la restante parte, a carico del bilancio aziendale, come di seguito specificato:

- € 3.066,58, a valere sulle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
- € 10.317,69, a carico del bilancio aziendale.

Stabilire che la Stazione Appaltante, pur trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia prevista, intende procedere mediante tale procedura al fine di assicurare un adeguato confronto concorrenziale tra professionisti/Operatori Economici qualificati e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza e rotazione.

Autorizzare l'indizione e l'espletamento della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da espletarsi sulla piattaforma telematica NET4MARKET, aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati alla categoria merceologica con il CPV 71300000-1 – "*Servizi di ingegneria*", in possesso dei requisiti prescritti dagli atti della procedura, ponendo quale importo a base della procedura la somma di € 10.548,76, spese e oneri accessori compresi, oltre contributo previdenziale e IVA, al lordo di eventuali economie derivanti dal ribasso offerto, sulla quale gli Operatori Economici saranno chiamati a formulare il proprio ribasso percentuale;

Dare mandato al Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico, una volta adottato il presente provvedimento, di curare gli atti necessari per la definizione della procedura di che trattasi, mediante utilizzo della piattaforma telematica Net4market.

Dare atto che il costo del presente incarico professionale, pari a € 13.384,27 spese e oneri accessori, INARCASSA e IVA compresi, al lordo di eventuali economie derivanti dall'esito della proponenda procedura negoziata, verrà registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'esercizio economico di competenza – C.E. 1020203, sui fondi di bilancio aziendale dell'anno 2026, come sopra specificato.

Munire il presente atto della clausola di "*immediata esecuzione*", attesa l'urgenza di procedere al collaudo dell'Edificio "F".

Il Direttore della S.O.C. Tecnico-Informatico

Ing. Maurizio Rampello

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cinà

Assente

Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore M. Torrisi

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on line dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, ai sensi dell'art. 53 L.R. 30/93 s.m.i. e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Il Segretario Verbalizzante

~~Dott.ssa Giuliana Cardone~~

Sig. Sebastiano Marletta

Assente